
工　事　名：春国岱周辺整備工事

工事番号第 2 号

自然公園等施設整備事業設計書

令和8年度（2026年度）



工　事　名：春国岱周辺整備工事

施設場所：根室市春国岱

事　　　　　　業　　　　　　内　　　　　　容

施　　設　　名 規　　　模　　　及　　　び　　　構　　　造

路盤工 1.00 式

木柵設置工 1.00 式



春国岱周辺整備工事

設４号

請 負 工 事 費 内 訳 表

区　分 名　称 種　別 数 量 単 位 単　価 金額（千円） 明細表番号 備　考

1.0

1.0

直接工事費計

木柵設置工
式 明-02

公園・用地造成工事

直接工事費 路盤工
式 明-01



春国岱周辺整備工事

設４号

区　分 名　称 種　別 数 量 単 位 単　価 金額（千円）

間接工事費 共通仮設費 （定率）
共通仮設費 1.000
（積上）
運搬費 施工地域区分

（積上） 共通仮設費 千円
準備費 対象額(P)

事業損失 共通仮設費率 ％
防止施設費 (Kr)
（積上） 共通仮設費
安全費 補正係数

（積上） 週休２日補正係数

役務費 ４週８休

（積上） 補正共通 ％
技術管理費 仮設費率
（積上） 現場環境改善費率 ％
営繕経費 (ｉ)
（定率）

現場環境改善費 1.000
（積上） 千円

現場環境改善費 共通仮設費
（積上）

実績変更対象費 現場管理費

一般管理費
処分費等

(アス・コン塊)
処分費等

(伐開・除根物等)
処分費等

諸経費の上限額
処分費等

共通仮設費の加算額

処分費等
計 現場管理費等の加算額

式 諸経費の加算（控除）額

請 負 工 事 費 内 訳 表
明細表番号 備　考

式 共通仮設費率算定



春国岱周辺整備工事

設４号

区　分 名　称 種　別 数 量 単 位 単　価 金額（千円）

間接工事費 現場管理費 （定率） 現場管理費 千円
現場管理費 式 対象額(Np)

（積上） 現場管理費率 ％
実績変更対象費 式 　　　(Jo)

現場管理費
補正係数

％
冬期補正率

％
計 真夏日率

週休２日補正係数

間接工事費計

補正現場 ％
管理費率

一般管理費 千円
対象額(Cp)

一般管理費率 ％
一般管理費等 　　　(Gp)

前払金支出割合

補正係数

％
契約保証費補正率

％
契約保証費 無 森林組合補正率

補正 ％
伐採除却費 一般管理費等率

一般管理費 以内
一般管理費計 限度額（千円）

工事価格×10％

請負工事費 金額（円）

金額（千円）

消費税等相当額 金額（円）

森林組合補正有無

工事価格

契約保証の有無
有

一般管理費率算定

熱中症対策補正

週休２日補正
有

工事原価

施工地域区分

施工時期補正

明細表番号 備　考
現場管理費率算定

請 負 工 事 費 内 訳 表



春国岱周辺整備工事

設７号

№ 明-01

構造

種　　別 規格・寸法 数　量 単 位 単　価 金　　額
明細表及び
単価表番号

備　　考

1300.92 ｍ２

19.75 ｍ３

19.75 ｍ３

19.75 ｍ３

1300.92 ｍ２

合　計 単価千円未満切捨

表　計

残土等処分

地方単価

下層路盤（車道・路肩
部）

施工パッケージ
SP 下層路盤(車
道・路肩

118mm, １層構造, 砕石, 無し, クラッシャ
ランC-40

土砂掘削積込 施工パッケージ
SP 掘削
SA0101

土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5000m3
未満, -, -, -

土砂等運搬 施工パッケージ
SP 土砂等運搬
SA0121

標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),
土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 39.0km
以下

路盤工 明　　細　　表

名　　称

現況地盤不陸整正 施工パッケージ
SP 不陸整正
SA0831 無し, -, -,なし,



春国岱周辺整備工事

設７号

№ 明-02

構造

種　　別 規格・寸法 数　量 単 位 単　価 金　　額
明細表及び
単価表番号

備　　考

27.00 スパン

合　計 単価千円未満切捨

表　計

木柵設置工 明　　細　　表

名　　称

木柵設置工
単-01



春国岱周辺整備工事

設８号

№ 単-01

1.000 スパン当たり
種　　別 規格・寸法 数　量 単 位 単　価 金　　額 単価表番号

1.00 スパン

0.15 人

表　計

合　計

木柵材料費 SUSチェーン柵 雑チェーン
6mm, SUSアイ
スクリュー,
シャックル 見積単価

防護柵設置 普通作業員

A-01-01-01

木柵設置工 単　　価　　表

構造
名　　称 備　　考


